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U M O W A  -  wzór 
zawarta dnia ...............2023 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. 
Składowej 7, 15-399 Białystok, spółką wpisaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejon  w 
Białymstoku w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców 
pod nr KRS 0000097195,  REGON 050016545,  NIP 542 – 020 – 65 – 96, BDO: 000008349, kapitał 
zakładowy 17 647 000,0 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu przepisów art. 4 
pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych, 
reprezentowanym przez: 
 
1. Cezarego Zajkowskiego - Prezesa Zarządu 
2. Ignacego Andrukiewicza - Wiceprezesa Zarządu 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................wpisanym..............................
..................................................................................................................................... 
 
pod nr ........................................; o kapitale NIP ………………………………….. 
REGON ......................................... reprezentowanym przez: 
 
1.  ............................................................................. 
2.  ............................................................................. 
 
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą". 
 

Rezultatem złożenia przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                           
o zamówienie publiczne Nr KPK/ZP/SN/80/23, przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2019 
r. poz. 2019  z późniejszymi zmianami „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15Kv oraz 
przyłączy kablowych nN-04 Kv” i jej wyboru przez Zamawiającego jest podpisanie umowy                         
o następującej treści: 
 

 
PRZEDMIOT UMOWY  

§1.  

1. Przedmiotem umowy jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15Kv oraz przyłączy 
kablowych nN-04 kV o na działkach o nr 205/1, 205/2, obręb 8 (Bema) przy ul. Składowej 7                             
w Białymstoku zgodnie z projektem wykonawczym z dnia 18 listopada 2022. ( Załącznik nr 1 do Umowy) 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową oraz nie zgłasza zastrzeżeń 

dotyczących przedmiotu Umowy i warunków jej realizacji, a także godzi się ponieść pełną 

odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji Umowy w zakresie 

możliwym do przewidzenia na podstawie Dokumentacji oraz oględzin miejsca budowy.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową                     

i  zasadami najlepszej wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Instalacji i 

zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

     

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

§2.  

1. Termin wykonania Umowy nastąpi nie później niż do dnia 30 maja 2023 r., poza obowiązkami 

wynikającymi z rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy udzielonych przez 

Wykonawcę na okresy ustalone w § 12 Umowy.   

2. W ramach terminu określonego w ust. 1 nastąpi:   

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania Umowy;  

2) zakończenie wykonania robót, tj. – gotowość potwierdzona przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego 

robót: do dnia 30 kwietnia 2023 r.;  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót w terminie określonym                        

w §2  ust. pkt 2, tj. do dnia zakończenia wykonania robót, a Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu 

robót nie będzie wnosił o wypłacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar umownych za 

niezrealizowany przedmiot Umowy.   

4. Przed zawarciem Umowy Strony uzgodniły Harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej: 

Harmonogramem), na podstawie projektu harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę, zgodnie 

z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

5. Harmonogram uwzględnia w szczególności:   

3) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane oraz inne czynności 

stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania czynności i robót składających się na 

przedmiot Umowy,   

4) szacowanie przerobu i płatności (netto) w układzie miesięcznym, rozłożone na cały czas trwania 

Umowy.  

6. Osobą upoważnioną do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony Zamawiającego jest Prezes 

Zarządu – Cezary Zajkowski  

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

8. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych zakresów robót/prac, w szczególności w celu dostosowania treści 

Harmonogramu do rzeczywistych przerobów. Zmiana (aktualizacja) Harmonogramu musi uzyskać 

pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany 

(aktualizacji) Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag do zmiany 

(aktualizacji) Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie   2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania Harmonogramu do wskazań Zamawiającego. 

10. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 9 nie wymaga zmiany Umowy.  

11. Przez pojęcie „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.  
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

          §3.  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, ofertą, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w 

trakcie realizacji prac. 

2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać 

odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności 

na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego przyjęcia placu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach sprzętu, nadzoru technicznego oraz personelu 

gwarantującego należyte wykonanie umowy. 

6. Wykonawca sporządzi wykaz ilości i wartości robót (było/jest robót) zrealizowanych w ramach umowy 

(zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej) dla zakończonych elementów rozliczeniowych, w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz należy sporządzić w rozbiciu na poszczególne lokalizacje  w  celu 

ewidencji środków trwałych m. in. Inwestora, gestorów sieci przebudowywanych/budowanych w ramach 

umowy.  

7.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, 

uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej. 

8.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej: 

przejętego placu budowy,  

terenów na czasowe zajęcie (jeżeli dotyczy). 

9. Wykonawca poniesie koszty nadzorów zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy oraz 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę nie później niż do dnia odbioru 

końcowego. 

11. W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców działających w ramach konsorcjum, każdy z 

Wykonawców przed przekazaniem placu budowy zobowiązany jest do przedstawienia zakresu rzeczowego 

robót, który będzie przez niego realizowany.    

12.Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawnych z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących ustaw: 

➢ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

➢ ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na wytwarzanie i 

zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz udokumentować sposób 

gospodarowania tymi odpadami. 
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14. Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą i posiadaczem 

odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi. 

Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów deponowanie w miejsca do tego nie przeznaczone. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg transportowych, 

zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w przypadku ich czasowego użytkowania lub 

zanieczyszczenia materiałami z budowy. W przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na Placu Budowy 

nie jest możliwe, za ich usunięcie odpowiada Wykonawca. 

 16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

17. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację 

powykonawczą do każdego zakresu oddzielnie z podaniem długości (w metrach) i powierzchni (w m2) oraz 

ilości zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej objętych zakresem inwestycji na własny koszt w 3 

egz.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu mapy poinwentaryzacyjnej 

zrealizowanej inwestycji oddzielnie na każdy zakres na własny koszt w ilości 5 szt., w tym 3 szt. w kolorze z 

zaznaczonymi zakresami przebudowanych/wybudowanych sieci, przyłączy i stacji transformatorowych.   

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 

20.Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 

ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

21. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 

inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich 

uszkodzenia do ich odnowienia. 

 

§4.  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, niezależnie od obowiązków wymienionych w § 3 

Umowy, zobowiązany jest również do:  

1) koordynacji robót (a także usług i dostaw) realizowanych przez podwykonawców,  

2) zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez kierownika budowy Dziennika 

Budowy,  

3) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i zobowiązania 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) do stosowania analogicznych zasad w umowach o 

podwykonawstwo, w zakresie czynności wykonywanych przez pracowników wykonujących prace 

fizyczne w branży budowlanej i elektrycznej, w tym prace operatorów sprzętu i montażystów, w 

szczególności w zakresie:  

a) prac przygotowawczych, 

b) robót murowych i betonowych,  

c) robót elektrycznych, 
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⎯ o ile wykonywanie wymienionych wyżej czynności polega na wykonywaniu pracy                      

w sposób określony w przepisach kodeksu pracy, w szczególności art. 22 § 1 k.p. – wymóg 

zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jak również innych funkcji 

polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami; 

4) sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);  

5) doprowadzenia mediów do celów budowy i do celów realizacji przedmiotu Umowy;  

6) wykonania zabezpieczenia, urządzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania obiektów 

tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy;   

7) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. na 

terenie budowy;  

8) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiałów i wyposażenia na własne ryzyko i 

koszt;  

9) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót najpóźniej do dnia 

poprzedzającego dzień odbioru;  

10) przeprowadzenia badań i odbiorów, uzyskania protokołów/opinii/stanowisk, niezbędnych przy 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

11) sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji w zakresie wykonanych 

robót, uwzględniającej listę producentów i dostawców zainstalowanych urządzeń, w trzech 

egzemplarzach wraz ze szkoleniem co najmniej 3, wskazanych przez Zamawiającego osób; 

12) uzyskania, jeśli będzie to niezbędne,  w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji  o pozwoleniu 

na użytkowanie Instalacji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz dokonania wymaganych prawem 

zgłoszeń, uzgodnień przed organami administracji;  

13) sporządzenia harmonogramu planowanych przeglądów gwarancyjnych, harmonogramu przeglądów 

i konserwacji urządzeń zgodnie z dokumentacją zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń;  

14) umożliwienia przeprowadzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów na 

własna rękę;  

15) usuwania w okresie gwarancji i rękojmi wszelkich wad i/lub usterek stwierdzonych przez 

Zamawiającego;  

2. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca będzie 

przedkładał Zamawiającemu i aktualizował nie rzadziej niż raz na miesiąc listę osób, które we 

wskazanych w niej okresach będą obecne na placu budowy, z zaznaczeniem, które z osób będą 

wykonywały czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu i wskazaniem stosunku 

prawnego łączącego Wykonawcę z tymi osobami.   

3. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie informację lub wątpliwość, czy Wykonawca lub osoby, 

którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy naruszają obowiązek,                                              

o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zażądać od Wykonawcy 

udowodnienia za pomocą dokumentów, że osoby dedykowane do wykonywania czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonują je na podstawie umowy  o pracę pod 

rygorem zastosowania kar umownych. Brak przedłożenia listy, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, jej aktualizacji, złożenie listy niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym lub 

niewykonanie żądania Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest równoznaczne z 

naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu  i skutkuje nałożeniem 

kary umownej.      
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§5.  

1. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie stale utrzymywał teren budowy w czystości                               

i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym zapewni w trakcie realizacji robót wjazd na 

teren zakładu Zamawiającego z ulicy Składowej.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić oraz ponieść wszystkie koszty z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa 

osób przebywających w budynku.  

3. Wykonawca ma obowiązek informowania, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, Zamawiającego 

o terminie wykonywania robót powodujących hałas.  

4. Wykonawca ma obowiązek informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, 

Zamawiającego o konieczności dokonania przerw w zasilaniu obiektów w energię elektryczną. Termin 

wyłączenia zostanie każdorazowo ustalony przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru robót 

elektrycznych.  

5. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na którym prowadzone 

są roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a w przypadku uszkodzenia ponosi pełną 

odpowiedzialność i koszty z tytułu naprawy szkód.  

6. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w sposób zapewniający prawidłowe działanie instalacji 

teletechnicznych w budynkach sąsiednich, powiązanych z budynkiem, w którym prowadzone są prace.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu na teren budowy przedstawicielom 

Zamawiającego, pracownikom organów Nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań 

określonych Prawem Budowlanym, przedstawicielom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów 

kontroli oraz udostępniania im wszelkich danych i informacji niezbędnych dla realizacji ich obowiązków i 

o każdej takiej kontroli powinien poinformować Zamawiającego.  

 

 

PODWYKONAWSTWO  

§6.  

 

1. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może 

powierzyć wykonania Instalacji ani jej części podwykonawcom.   

2. Wykonawca oraz podwykonawca lub dalszy podwykonawca (dalej podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca nazywani także łącznie: podwykonawcą) zamierzający zawrzeć umowę  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć także zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,  o treści zgodnej z tym projektem umowy.  

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności z 

postanowieniami Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności:  

1) przedmiot Umowy z podwykonawcą powinien być zgodny z zakresem Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą;  

2) materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową;  

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania 

faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego nie zaleganie z płatnościami wobec 

podwykonawców;  
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4) termin wykonania robót przez podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania robót 

określonym w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  z zasadami sztuki 

budowlanej i chronologią robót wynikających z procesu technologicznego stanowiących przedmiot 

Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

5) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, okres rękojmi i gwarancji liczy się wg zasad opisanych w §12;  

6) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł:  

a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub  

b) przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy dotyczące Instalacji ,  

− Zamawiający może zapłacić bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia 
w ciężar wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy lub podwykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 30 dni przed planowanym 

terminem jej zawarcia.  

6. Zamawiający zgłosi sprzeciw  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności  w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w 

niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości 

wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;  

2) niespełniania przez podwykonawcę warunków określonych w SIWZ;  

3) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy lub 

podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;  

4) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy 

przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Umowie;  

5) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy lub podwykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót;  

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                                       

o podwykonawstwo Wykonawca lub podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

8. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, Wykonawca lub podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo 
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w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 

podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. W przypadku występowania Wykonawcy, jako 

Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami 

Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich.  

9. Wykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 

12. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcy wymienieniu w ust. 2 posiadają kwalifikacje do wykonania 

powierzonej części przedmiotu Umowy. 

 

 

NADZÓR INWESTORSKI  

§7.  

1. Zamawiający ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektora 

nadzoru w osobie: 

1) ………………, nr tel. ……………………..,  e-mail: ……………………………… 

- zmiana osób lub zmiana liczby osób pełniących funkcje inspektora nadzoru następuje poprzez 
pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

2. Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika budowy:                                              

a ………………, nr tel. ……………………..,  e-mail: ……………………………… 

3. Zmiana ustanowionych osób, o których mowa w ust. 2 i 3 może nastąpić każdorazowo po uprzedzeniu 

Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia równoważne lub wyższe niż 

osoba dotychczas wyznaczona.   

4. O każdym wpisie do Dziennika Budowy, który wpływa na termin realizacji robót, odstępstwo od 

postanowień decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę należy każdorazowo pisemnie powiadomić 

Zamawiającego.  

 

 

ODBIÓR ROBÓT  

§8.  

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:  

1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez wpisem do Dziennika Budowy, okazanego Zamawiającemu; 

2) odbiór częściowy – w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy, okazanego Zamawiającemu wraz z pismem Wykonawcy oraz dokumentacją  

ukończonego etapu robót; protokół odbioru częściowego, podpisany przez Zamawiającego, 

stanowi podstawę do wystawiania faktur częściowych;  
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3) odbiór końcowy – w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o ukończeniu  

przedmiotu Umowy stosownym wpisem w Dzienniku Budowy, dokonanym przez kierownika 

budowy, wszystkich kierowników robót, a także – o ile został ustanowiony – inspektora nadzoru, 

oraz doręczenia pisma Wykonawcy o gotowości przystąpienia do procedury odbioru Instalacji w 

związku z jej ukończeniem wraz z załączoną kompletną dokumentacją, o której mowa w ust. 3; 

odbiór końcowy powinien być stwierdzony protokołem końcowego odbioru podpisanym przez 

Wykonawcę, kierownika budowy i Zamawiającego;  

4) odbiór pogwarancyjny – odbiór dokonywany przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie później niż na 30 dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawcę.  

2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości przystąpienia do procedury odbioru, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty wymagane Dokumentacją Projektową, w tym:  

1) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych 

materiałów,  

2) protokoły prób, badań i sprawdzeń,  

3) Dzienniki Budowy,  

4) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,  

5) instrukcję eksploatacji  Instalacji,  

6) inwentaryzację powykonawczą, 

7) dokument potwierdzający przeprowadzenie szkoleń obsługi Instalacji,  

8) harmonogram planowanych przeglądów gwarancyjnych, harmonogram przeglądów                          

i konserwacji urządzeń,  

9) prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie uzyskaną w imieniu Zamawiającego zgodnie 

z pozwoleniem na budowę oraz wymagane prawem zgłoszenia i uzgodnienia dokonane przed 

organami administracji,  

10) protokół szkolenia przedstawicieli Zamawiającego,  

11) wykaz środków trwałych powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy,  

12) kartę gwarancyjną, tj. dokument gwarancji jakości na warunkach nie gorszych niż wynikające z 

Umowy.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Instalacja została wykonana wadliwie lub 

niezgodnie z Umową, Zamawiającemu może odmówić odbioru Instalacji, chociażby wada była 

nieistotna. Zamawiającemu przysługują również następujące uprawnienia:  

1) w przypadku nieistotnych wad nadających się do usunięcia i niemających wpływu na 

użytkowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru 

warunkowego, wymieniając wady i określając Wykonawcy termin ich usunięcia; 

2) w przypadku wad istotnych Zamawiający może:  

a) gdy wada umożliwia użytkowanie, lecz nie da się jej usunąć – dokonać odbioru i obniżyć 

wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym wadliwym 

elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie wadliwych 

elementów oraz elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się w drodze 

porozumienia stron Umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany 

przez Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;  

b) gdy wady uniemożliwiają lub ograniczają użytkowanie i można ją usunąć – odmówić 

dokonania odbioru do czasu usunięcia wady. Data usunięcia wady stwierdzona 
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protokolarnie jest potwierdzoną gotowością do odbioru końcowego. Wynikające z tego 

tytułu opóźnienie jest winą Wykonawcy i podlega karze umownej zgodnie dalszymi 

postanowieniami;  

c) gdy wady ograniczają eksploatację Instalacji i nie można ich usunąć – odmówić 

dokonania odbioru i odstąpić od Umowy w całości. 

5. W przypadku nieusunięcia wad lub niezgodności przez Wykonawcę w odpowiednim terminie lub 

wykonywania prac niezgodnie z Dokumentacją, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub 

wprowadzenie poprawek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji.  

6. Data protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy będzie dniem początku biegu okresu rękojmi i 

gwarancji.  

  

 

WYNAGRODZENIE  

§9.  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, które wyraża się kwotą: 

……………………………………….. zł netto plus należny podatek VAT (23%) w kwocie …………………………..……….. 

złotych, tj. ……………. złotych brutto (słownie brutto: ……………………………..tysiące PLN). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego                                       

w niniejszym paragrafie wszelkich robót, prac i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Umowy, a które posiadający 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 

Projektowej, obowiązujących przepisów prawa, przepisów techniczno-budowlanych                                            

i administracyjnych, jak również wiedzy  i doświadczenia.  

3. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami 

stanowiącymi Dokumentację Projektową, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe 

wynagrodzenie. Wszystkie elementy składające się na Dokumentację Projektową, w tym dokumentacje 

branżowe należy rozpatrywać jako część kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zależnościach.  

4. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, a w szczególności 

koszty wynikające z realizacji obowiązków wymienionych w §3 Umowy.   

  

 

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA  

§10.  

1. Strony ustalają, że rozliczenie i płatność za roboty odbywać po odebraniu robót przez Zamawiającego 

na podstawie faktur VAT za wykonany zakres rzeczowy robót, zgodnych z Harmonogramem.  

2. Podstawę do wystawienia i opłacenia faktury stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót, 

podpisany przez kierowników robót branżowych oraz Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru, 

zgodnie z Harmonogramem. Dokumenty zostaną sporządzone zgodnie ze wzorem ustalonym przez 

Strony. Kosztorys wykonanych robót sporządza Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorom 

Nadzoru nie później niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca. W przypadku przedstawienia kosztorysu 

wykonanych robót do akceptacji z uchybieniem powyższego terminu Inspektorzy Nadzoru mają 3 dni 

roboczych na jego weryfikację i podpisanie.   
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3. Zamawiający wskazuje następujący adres, na który Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania 

faktur: KPK sp. z o.o. ul. Składowa 7, 15-339 Białystok lub inny wskazany przez Zamawiającego adres.  

 

4. Wszystkie faktury VAT płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury na adres Zamawiającego. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, 

na który będzie przelewane wynagrodzenie  ………………………………………….. w Banku …………………………….. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku 

bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do Umowy.  

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych wierzytelności wobec Wykonawcy z 

faktury VAT przedkładanej do zapłaty przez Wykonawcę.  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy podwykonawcom (np. 

oświadczenia podwykonawcy), którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo w 

ramach realizacji niniejszej Umowy.   

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynikających z umów 

o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma wypłatę wymagalnego 

wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających  z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

8. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu  7 – dniowego terminu na ich 

złożenie.   

9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy wymagalne wynagrodzenie, jeżeli 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 10 

wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających 

z niniejszej Umowy.   

12. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - płatność 

należności wynikającej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ....            

o numerze ......................................................... w tym wartość sprzedaży netto będzie opłacona na 

rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów i usług zostanie opłacony na specjalny 

rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT." 
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

§11. 

1. Wykonawca jest obowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od dnia 
podpisania Umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, obejmującej ubezpieczenie w 
pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 
realizacją przedmiotowej Umowy wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy polisą OC na 
sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości Umowy wskazanej w § 9.  

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię ww. polisy wraz z dowodem jej 
opłacenia w dniu podpisania Umowy.  

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia będzie obejmować okres krótszy niż okres realizacji Umowy, 
Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz 
przedkładania Zamawiającemu kopii kolejnych umów ubezpieczenia wraz z dowodem ich opłacenia, na 
co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  
 

 

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

§12. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres   ………..  miesięcy 

(zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie) obejmującą wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy 

z wyjątkiem materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Na materiały te 

Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej równej okresowi udzielonemu przez ich producentów, lecz 

nie krótszego niż udzielany przez Wykonawcę. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresom gwarancji określonym w ust. 

1. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji.  

3. Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy.  

4. Wykonawca złoży Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, Kartę Gwarancyjną wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym.  

5. Wykonawca gwarantuje jakościowo najlepsze wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z Dokumentacją 

Projektową, normami technicznymi, wiedzą techniczną i warunkami Umowy oraz bez wad 

pomniejszających ich wartość lub czyniących obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w Umowie.  

7. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do oględzin 

zgłoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady/usterki. Brak przystąpienia 

do oględzin przez Wykonawcę nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 

usunięcia wady.  

8. Jeżeli wady wynikłe w czasie trwania rękojmi i gwarancji nie nadają się do usunięcia lub też gdy z 

okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, a umożliwiają one 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
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1) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych 

na zasadach ogólnych. Oszacowanie obniżenia wynagrodzenia odbędzie się w drodze porozumienia 

stron Umowy. W przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany przez Zamawiającego 

rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;  

2) w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie technicznie możliwym wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub wykonywania prac niezgodnie  z dokumentacją  i zasadami sztuki 

budowlanej – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych. W protokole   z przeglądu 

wykazane zostaną wszelkie usterki oraz wady w przedmiocie Umowy  i uzgodniony zostanie przez 

Strony możliwy technicznie termin ich usunięcia.  

 

10. Wykonawca będzie usuwał wady/usterki przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rękojmi i 

gwarancji niezwłocznie, w terminie technicznie możliwym, uzgodnionym przez Strony.   

11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego 

usunięcia wady lub usterki.  

 

12. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu przeglądów i konserwacji oraz 

wykonywania przeglądów i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń. W 

przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przeglądów i konserwacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.    

 

13. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe zamontowanych urządzeń  w okresie 

gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę 

działań w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie 

usługi serwisowej urządzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw  z rękojmi i 

gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§13. 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto tj. ……………… złotych (słownie: ……………) w formie: gwarancji ubezpieczeniowej. Kwota ta 

stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.  

 

2. Kwota stanowiąca 80% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona (o 

ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, natomiast pozostała wartość 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (20%) zostanie zwrócona nie później niż w 

15. dniu po upływie najdłuższego, przewidzianego Umową okresu rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem 

terminów przedłużenia rękojmi i gwarancji, o których mowa w §12 
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczeń lub gwarancji 

i przedłużenia okresu realizacji robót lub wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest 

zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i 

przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia 

powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego 

poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej na poczet 

roszczeń wynikających z Umowy (w tym wynikających z gwarancji i rękojmi) do czasu upływu terminu 

gwarancji i rękojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu jedynie w 

odniesieniu do niektórych części robót lub urządzeń, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie 

terminu obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do części robót lub 

urządzeń. W takim wypadku Zamawiający wskaże odpowiednią wartość kwoty poręczenia lub gwarancji.   

 

 

SIŁA WYŻSZA  

§14.   

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze 

względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Strony pokrywają koszty związane ze skutkami 

zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie.  

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu 

na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą 

Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.  

3. Dla potrzeb Umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i 

któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,                                                                

a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z 

kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.  

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku 

siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 

jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania 

zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.  

5. Po ustaniu siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z 

Umowy.  

 

 

 

KARY UMOWNE  

§15.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu robót objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu wykonania 

przedmiotu Umowy określonego w §2 pkt 3 niniejszej Umowy – w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy ustalonym w Umowie terminem wykonania 

przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem wykonania przedmiotu Umowy; 
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2) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub niewykonanej części przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust.1 Umowy, przy czym w 

przypadku odstąpienia od Umowy w niewykonanej części Zamawiający zachowuje prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac wykonanych do daty odstąpienia od Umowy;  

3) za nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki;  

4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca i dalszy 

podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie  z zasadami określonymi Umową – w 

wysokości 5.000,00 złotych za każdy przypadek w/w naruszenia Umowy, tj. samowolnego 

dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych;  

5) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień w/w przerwy w 

wykonywaniu robót.  

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej z tego 

tytułu całości szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.   

3. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane 

przez Zamawiającego z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, Wykonawca zostanie 

wezwany przez Zamawiającego do wpłacenia naliczonej kary umownej na rachunek bankowy 

Zamawiającego.  

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z 

płatności należnej Wykonawcy lub z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy.   

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych Stronie uprawnionej na podstawie Umowy kar umownych,  w szczególności kary 

umownej za odstąpienie od Umowy.   

6. Wysokość dochodzonych kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy z tytułu Umowy.   

  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§16.  

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – według jego uznania – w całości lub w 

niewykonanej części w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, za które uznaje się sytuację, gdy Wykonawca:  

1) nie wykonuje Instalacji albo wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową  i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy nie zmienia sposobu działania; 

2) przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął robót w okresie 3 dni roboczych od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,  
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3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót lub  pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót,  

4) bez zgody Zamawiającego zleca wykonanie całości lub część robót osobom trzecim lub dokonuje 

cesji praw lub obowiązków z Umowy lub jej części,  

5) w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności:   

a) utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy zgodnie z przepisami prawa,   

b) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej,   

c) wystąpienie stanu niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku 

Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.), wystąpienia stanu 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.), 

rozwiązanie  firmy,   

d) zajęcie, obciążenie, zabezpieczenie majątku lub prowadzenie egzekucji wobec 

Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie, zabezpieczenie lub egzekucja uniemożliwia 

lub utrudnia wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami,   

e) przejście przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie 

przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem.    

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z 

art. 145 Pzp.   

3. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy 

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku gdy Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 30 dni od 

upływu terminu zapłaty określonego w Umowie  i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do 

zapłaty wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy.  

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy w niewykonanej części.  

5. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.   

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami 

mającymi na celu ochronę życia i własności oraz opuścić teren budowy najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego;  

2) w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień  odstąpienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

dokumentu rozliczeniowego;  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie 

od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;   
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4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy;   

5) Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających i Strony dokonają protokolarnego odbioru robót 

wykonanych do dnia odstąpienia;  

6) najpóźniej w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót, o którym mowa w pkt 

5, Wykonawca usunie urządzenia z zaplecza budowy oraz uporządkuje teren budowy;   

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego wynikające z Umowy z tytułu kar umownych, ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny oraz roszczenia odszkodowawcze.  

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, po której wystąpiła przyczyna odstąpienia od 

Umowy.  

9. Zamawiający może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o okolicznościach 

określonych w art. 145a Pzp. W tym przypadku zgodnie z art. 145b Pzp Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, ust. 6 stosuje się 

odpowiednio.  

  

ZMIANA UMOWY  

§17.  

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 445 

Ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy 

pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w razie zaistnienia jednej lub kilku z niżej wymienionych 

sytuacji:   

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność przedłużenia terminów, o których 

mowa w §2 Umowy, z uwagi na:  

a) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym 

wpływ na  realizację przedmiotu Umowy,  

b) opóźnienie w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od 

Stron Umowy,  

c) opóźnienie w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych warunków, opinii i uzgodnień, z 

przyczyn od niego niezależnych,  

d) zmiany będące następstwem okoliczności określonych poniżej w ppkt 2 lub będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie                                              

(w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego  z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych);  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a-d, termin wykonania 

Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;    

2) dojdzie do zmiany sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:   



 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o. o. 
15-399 Białystok, ul. Składowa 7 

 

Zarząd, tel/fax: 085 742 82 23, tel. 085 742 11 52  ·  Dział Marketingu, tel. 085 742 06 55  ·  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, tel. 085 742 81 45 
www.kpk.bialystok.pl  ·  e-mail: sekretariat@kpk.bialystok.pl 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000097195 · Kapitał zakładowy: 17 647 000,00 zł. 
Numer konta: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Białystok 83 2030 0045 1110 0000 0183 0650 ·  NIP: 542-020-65-96  ·  REGON: 050016545 

a) niedostępnością na rynku wyrobów lub urządzeń technicznych wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej spowodowaną zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku,  

b) wprowadzeniem rozwiązań/wyrobów/urządzeń innowacyjnych pod względem 

technologicznym lub o lepszych parametrach niż określone w Dokumentacji Projektowej i 

mających wpływ na poprawę jakości funkcjonowania przedmiotu  

Umowy,   
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy,  

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania i technologii Robót;  

3) zajdą następujące okoliczności:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy;  

b) inna okoliczność prawna skutkująca niemożliwością wykonania lub 

należytego wykonania Umowy,  

c) zmiana założeń projektowych i organizacyjnych dokonana przez 

Zamawiającego, 

d) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych 

(co najmniej 5 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia 

temperatur uniemożliwiających prowadzenie prac i mających wpływ na 

opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia prac niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu umowy; 

e) wydłużenia terminów dostaw urządzeń niezbędnych do realizacji umowy, 

jeżeli to wydłużenie wynika z niezależnych od Wykonawcy okoliczności, a nie 

ma możliwości zamówienia dostaw u innego dostawcy z uwagi na sytuację 

rynkową lub inne okoliczności; 

f) w przypadku braku możliwości wejścia przez Wykonawcę na nieruchomość 

na której ma być dostarczona i montowana instalacja, np. ze względu na 

nieobecność Użytkownika; 

g) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych 

na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji 

administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a-g, termin wykonania 

Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;  

 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach gdy:  

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy, bez zmiany cen określonych w ofercie Wykonawcy;  
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2) nastąpią zmiany sposobu wykonywania Umowy opisanego w Umowie, jeżeli zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których Zamawiający 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a wartość 

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, o której mowa  w §9 ust. 1 Umowy; 

3) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z:  

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;  

b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy 

w sposób założony w dokumentacji technicznej z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy;  

c) koniecznością realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadku gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zamówienia;  

d) koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa;  

e) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w siwz 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;  

f) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  

zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;  

g) zmianą w zakresie miejsca, lokalizacji i sposobu montażu przedmiotowych instalacji (w tym 

również zmiana posadowienia instalacji, która może spowodować zmianę wysokości podatku od 

towarów i usług danej instalacji) ze względu na szczególne warunki np. niekorzystna orientacja 

dachu itp.;  

h) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy ze 

względów niezależnych od stron, w szczególności braku możliwości dokonania instalacji w danej 

lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie niemożliwa jest 

realizacja całego zakresu przedmiotowego umowy. 

4. Uzgodnienie warunków zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli 

Stron stosownego protokołu wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności i celowości 

zmiany Umowy.  

5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  zastosowanie mają 

zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 

6 - 13.  
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów 

dokonujących zmian, o których mowa w ust. 5, do 30 – tego dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek 

powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 

w niniejszym ustępie mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności:  

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy 

oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 

przedmiotu Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – 

takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 

ubezpieczeń;  

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 na wysokość kosztów wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę;  

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę;  

4) pisemne zestawienie osób zatrudnionych (zarówno przed jak i po zmianie) świadczących usługi, 

będące przedmiotem niniejszej Umowy, wraz z określeniem, które z nich są uczestnikami 

Pracowniczych Planów Kapitałowych – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4;  

5) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia.  

 

7. W terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  

 

8. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 

jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.  

 

9. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w 

celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.  

 

10. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących 

zmian, o których mowa w ust. 5, do 30 – tego dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie 

zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku Strony będą 

prowadziły negocjacje w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do 

Umowy.  
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11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o 

których mowa w ust. 5, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 7-9 stosuje się odpowiednio, z 

tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska  w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.  

12. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 

Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku 

braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po 

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.  

13. W przypadku:  

a) niepodjęcia przez Wykonawcę negocjacji na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 10 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami 

współżycia społecznego,  

b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 11,   

c) niepodpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 

12, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.  

 

  

ROBOTY ZAMIENNE 

§18. 

 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1, Strony dopuszczają możliwość 

wykonania robót zamiennych (dalej: Roboty zamienne) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w §17 ust. 2 pkt 2 i 3c, a także z przyczyn natury materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej 

(rodzaj, typ, model Urządzenia technicznego) pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę 

zmiany, urządzenie lub urządzenia będą nowszą wersją urządzenia lub urządzeń wskazanych w 

Dokumentacji Projektowej (co oznacza że będą miały identyczne lub lepsze kluczowe parametry), a 

także będzie konieczna albo obiektywnie zasadna zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych  w 

Dokumentacji Projektowej, a zmiana ta nie wykroczy poza zakres robót budowlanych lub prac 

składających się na przedmiot Umowy i jest związana z:   

 

1) koniecznością dostosowania do nowych wymagań wynikających ze zmienionych w czasie 

realizacji Umowy przepisów prawa, lub   

2) potrzebą polepszenia funkcjonalności przedmiotu Umowy lub jego części, lub  

3) podwyższeniem standardu przedmiotu Umowy, lub  

4) uzasadnioną technicznie lub ekonomicznie potrzebą zastąpienia urządzeń i systemów 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, przez rozwiązania nowsze technologicznie 

zapewniające funkcjonalność nie gorszą od projektowanej przy lepszej efektywności 

działania, lub  
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5) usprawnieniem procesu realizacji robót budowlanych lub prac, lub   

6) zapobieżeniem powstania nieodwracalnych w skutkach strat w inwestycji Zamawiającego, 

Strony niezwłocznie uzgodnią wszystkie warunki wykonania robót zamiennych, a jeżeli ich 

wykonanie będzie skutkować koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy określonego w §2 pkt 3, Strony uzgodnią również jego przedłużenie.  

 

2. Uzgodnienie warunków wykonania robót zamiennych nastąpi poprzez:   

1) sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres robót zamiennych oraz 

uzasadnienie opisujące podstawy konieczności i celowość zmian;  

2) wykonanie odpowiednio do zakresu zmian projektu zamiennego lub opisu proponowanych 

zmian wraz z potrzebnymi rysunkami i uzyskanie akceptacji projektanta oraz zatwierdzenie 

go przez Zamawiającego;  

3) sporządzenie kosztorysu różnicowego w zakresie wprowadzonych zmian;  

4) zawarcie przez Strony aneksu do Umowy.   

 

3. Jeżeli Strony nie zawrą aneksu do Umowy, Wykonawca obowiązany będzie wykonać roboty w 

pierwotnie określonym zakresie. Ewentualne zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dotrzymania pierwotnie uzgodnionych terminów wykonania robót.  

 

4. Postanowienia ust. 2 nie uchybiają postanowieniom Umowy nakładającym na Wykonawcę obowiązek 

przeciwdziałania niebezpieczeństwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z którym wiąże 

się ryzyko powstania szkody. W przypadku takiego niebezpieczeństwa Wykonawca obowiązany jest 

bezzwłocznie podjąć wszelkie działania zaradcze, nawet, jeśli miałyby one polegać na wykonaniu robót 

zamiennych, a jeżeli ryzyko powstania szkody zaistniało bez winy Wykonawcy.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§19.  

 

1. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wskazuje 

………………………….., tel.: …………………… , e-mail: …………………….. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą zakresie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający wskazuje:  

………………………. e-mail:  …………………………………  

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego poinformowania 

drugiej Strony, bez konieczności zmiany Umowy.  

4. Strony zgodnie wskazują, że wskazane przez nich osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu są upoważnione do przekazywania bieżących informacji związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, a decyzje przekazywane przez te osoby drugiej Stronie mają charakter wiążący między 

Stronami.  
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DANE OSOBOWE  

§20.  

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych                          

u Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego) oraz osób 

reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy 

Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako odrębnemu 

administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków 

Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, 

stanowisko, telefon służbowy  i służbowy adres mail pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez 

Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub 

kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych 

jest należyta realizacja zawieranych umów.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy 

(pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących Wykonawcę przy 

zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową 

reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie 

w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z 

realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy  i służbowy adres 

mail pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, 

współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. 

Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym 

interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.  

 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych 

udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron 

oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych 

osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.  

 

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej Strony 

(zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe wzajemnie 

udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w 

związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego jest przekazywana przez 

Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały udostępnione.  

 

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych kontaktowych 

pracowników drugiej Strony.  
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§21.  

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 

mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich 

Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie 

powiadomienia. 

3. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej winny być niezwłocznie potwierdzane 

w formie pisemnej. 

4. Zmiana adresów do korespondencji wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony Umowy, 

bez konieczności zmiany Umowy, pod rygorem przyjęcia skutku doręczenia pod ostatnim znanym 

adresem. 

5. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będą sądy powszechne 

właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

§22. 

Załącznikami do umowy są: 

1) Dokumentacja Projektowa: 

- Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

roboty budowlane: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15Kv oraz przyłączy 

kablowych nN-04 kV” – (numer referencyjny): KPK/ZP/SN/80/23; 

- projekt wykonawczy, 

- przedmiar robót i zestawieniu materiałów; 

- mapa rozmieszczenia budynków; 

- warunki przyłączenia Nr 22-B0/WP/00136 dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o 

napięciu znamionowym 0,4 kV z dnia 05 kwietnia 2022 r., 

2) Oferta;  

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy;   

4) Kserokopie uprawnień Kierownika Budowy i Kierowników Robót wraz z aktualnymi zaświadczeniami 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;  

5) Kopia polisy OC Wykonawcy; 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………….              ………………………………… 

 

 

 

 


